



## 1E VERDIEPING TYPE K1-K3

**Hoofdopties:**  
H22-A Dakterras

Optie 2 - Dakterras - type K1-K3  
1:50 - A2

- Voorlopige afbouw opties
- Definitieve afbouw opties
- Voorlopige ruwbouw opties
- Definitieve ruwbouw opties

Project:  
Fase 2, deelplan 3, Carolus de Herven

Datum: 27-05-2020

Project nr.  
19349

Wijziging 1:

Wijziging 2:

Kavel:  
52 t/m 55

Wijziging 3:

Wijziging 4:

Paraaf koper(s):

Wijziging 5:

Wijziging 6:



**hoedemakers**  
www.hoedemakers.nu